PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1388
Mov. 128

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 9291/2025

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial – SEIA, com sede na Rua Frederico Maurer, nº 617, Hauer, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 49.179.446/0001-14, neste ato representada pelo Secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, Sr. Alex Canziani Silveira, nomeado pelo Decreto nº 5.955, de 29 de maio de 2024, inscrito no CPF sob o nº 366.xxx.xxx-15;

CONTRATADA: Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR, inscrita no CNPJ sob o nº 76.545.011/0001-19, com sede na Rua Mateus Leme, nº 1.561, Bairro Bom Retiro, Curitiba/PR, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. André Gustavo Souza Garbosa, inscrito no CPF sob o nº 218.xxx.xxx-28, e pelo seu Diretor Administrativo-financeiro e Jurídico, Sr. Guilherme de Abreu e Silva, inscrito no CPF sob o nº 042.xxx.xxx-67.

O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e pelo Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, conforme as cláusulas e condições seguintes:

1 OBJETO:

Contratação de Unidades de Serviço de Nuvem (USN) e Unidades de Serviço Técnico (UST), sob demanda, destinadas à implantação, operação e sustentação de um ecossistema integrado de inteligência artificial, automação e governança de dados, como iniciativa estruturante da transformação digital do Governo do Estado do Paraná. A execução dar-se-á sob demanda, mediante Planos de Trabalho (PT) e Ordens de Serviço (OS), conforme Catálogo de Serviços USN/UST e metodologias descritas no Termo de Referência.

Lote 1	Descrição do objeto	Exigências complementares	Unidade de medida	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Item 1	Unidades de Serviço de Nuvem (USN)	Descrição completa no termo de referência	USN	68.089.068	R$ 1,76	R$ 119.836.759,68
Item 2	Unidades de Serviços Técnicos (UST)	Descrição completa no termo de referência	UST	42.984	R$ 309,85	R$ 13.318.592,40

1.1. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1389
Mov. 128

1.1.1. O Termo de Referência que deu origem à contratação;

1.1.2. A Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica;

1.1.3. A Proposta do Contratado;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 FUNDAMENTO:

Este contrato decorre *da Dispensa de Licitação n.º 23/2025* objeto do processo administrativo n.º 24.574.062-0, com a autorização publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial do Estado n.º 12021 de 18 de novembro de 2025, e conforme ato de autorização nas fls.1360 deste protocolo.

3 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:

3.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato, conforme tabela constante no item 1 deste contrato.

3.2 O valor total do contrato é de **R$ 133.155.352,08** (cento e trinta e três milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oito centavos).

3.2.1 O valor previsto no item 3.2 é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao Contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados.

4. DO REAJUSTE.

4.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei Federal n.o 10.192, de 2001, utilizando-se o índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

4.2. A data-base do reajuste é a do orçamento estimado, qual seja, 11/10/2025.

4.3. O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até 30 (trinta) dias antes do fim de cada período de doze meses.

4.3.1. Se pedido de reajuste não for protocolado no prazo acima, a vigência do reajuste não poderá retroceder além da data do pleito.

4.4. O reajuste será concedido mediante simples apostila, conforme dispõe o art. 136 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

4.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.

4.6. Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua assinatura.

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1390
Mov. 128

4.7. A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por procedimento próprio.

5. A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 10 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme o item 5.3 deste contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

5.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do contratante.

5.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

6. EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS:

6.1 Da execução

6.1.1 A execução será sob demanda, mediante Plano de Trabalho (PT) e respectivas Ordens de Serviço (OS) aprovados pela SEIA, observadas as diretrizes do COIA, conforme o Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar que integram este contrato.

6.1.2 A contratação adotará o regime de Empreitada por Preço Unitário, com medição por Unidades de Serviço Técnico (UST) e Unidades de Serviço de Nuvem (USN), conforme o Catálogo de Serviços e os fatores de complexidade definidos no TR.

6.1.3 O CONTRATADO indicará preposto em até 2 (dois) dias úteis após a assinatura, com contatos para atendimento.

6.1.4 Haverá reunião de alinhamento técnico em até 5 (cinco) dias úteis do início da vigência.

6.1.5 Em até 15 (quinze) dias úteis da assinatura, CONTRATANTE e CONTRATADO produzirão um Plano Geral de Execução do Contrato (PGEC) com visão trimestral, alinhado ao portfólio de PTs; a cada trimestre o PGEC será reavaliado e ajustado conforme consumo de UST/USN e prioridades.

6.1.6 Os serviços serão, em regra, executados nas dependências do CONTRATADO, admitindo-se atividades presenciais nas dependências do CONTRATANTE quando justificadas.

6.1.7 Excepcionalmente, mediante acordo e justificativa técnica, a execução poderá ocorrer nas dependências do CONTRATANTE em ambiente específico.

6.1.8 O horário de execução seguirá os regimes definidos no IMR/SLAs; atendimento comercial: 8h × 5 dias/semana (08h00–11h30 e 13h30–18h00), sem prejuízo de janelas estendidas previstas para incidentes críticos.

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1391
Mov. 128

6.1.9 O CONTRATADO prestará suporte conforme o IMR/SLAs; requisições e incidentes serão atendidos nos prazos pactuados, com glosas proporcionais em caso de descumprimento.
6.1.10 O CONTRATADO manterá canal eletrônico 24×7 para registro e acompanhamento de ocorrências.
6.1.11 O CONTRATADO acompanhará a execução, comunicando fatos relevantes e riscos ao CONTRATANTE, com registro em sistema oficial.
6.1.12 Salvo disposição expressa em contrário, todos os prazos serão contados em dias úteis.
6.2 Da Solicitação e Autorização de Execução
6.2.1 As demandas serão autorizadas por OS vinculada a PT (que conterá escopo, quantificação em UST/USN, prazos, riscos e critérios de aceite), registrada preferencialmente no sistema oficial do Estado (e-Protocolo); sistemas do CONTRATADO poderão ser utilizados complementarmente para gestão técnica.
6.2.2 Com base na OS, o CONTRATADO apresentará Proposta de Execução com prazos, quantificação em UST/USN e valores unitários contratados, considerando fator de complexidade quando aplicável.
6.2.3 Compete ao CONTRATANTE aprovar ou rejeitar a Proposta de Execução.
6.2.4 A aprovação autoriza a elaboração do Plano de Projeto (artefato técnico derivado do PT/OS, quando necessário).
6.2.5 A rejeição da proposta deverá ser formalizada pelo CONTRATANTE.
6.2.6 Rejeitada a proposta, o CONTRATANTE poderá solicitar a sua revisão, indicando os aspectos envolvidos e ações necessárias, de modo que a proposta seja ajustada à sua necessidade.
6.2.7 Rejeitada a proposta e não solicitada a sua revisão, a OS será cancelada. Caso haja interesse futuro do CONTRATANTE, uma nova OS deverá ser registrada.
6.2.8 No curso da execução, o Plano de Projeto poderá ser revisado conjuntamente pelas partes e ajustado em função da realidade de evolução do projeto.
6.2.9 O Plano de Projeto e suas revisões serão aprovados ou rejeitados formalmente pelo CONTRATANTE.
6.2.10 Sem prejuízo do disposto no item anterior, antes de incorporar uma tecnologia não prevista na arquitetura técnica, o CONTRATADO deverá ter a solução aprovada pelo CONTRATANTE.
6.2.11 A aprovação do Plano de Projeto autoriza o CONTRATADO a executar os produtos e serviços nele descritos, abrangendo, conforme o caso, soluções de inteligência artificial, ciência e engenharia de dados, automação de processos, integrações por APIs, desenvolvimento e sustentação.
6.2.12 A rejeição do Plano de Projeto deverá ser formalizada, indicando os aspectos e ações necessárias para ajustes.
6.3 Da Modificação do Escopo na Execução
6.3.1 Alterações de escopo após aprovação do PT/Plano de Projeto serão formalizadas por OS complementar (ou Termo Aditivo, quando alterarem obrigações ou limites legais), com análise de impacto em escopo, UST/USN, prazo, riscos e custos.

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1392
Mov. 128

6.3.2 Havendo descarte ou retrabalho por alteração do CONTRATANTE, o CONTRATADO poderá medir o esforço já executado e reestimar UST/USN remanescente.
6.3.3 Adotadas as providências descritas nos itens anteriores, o Plano de Projeto será atualizado e submetido à nova aprovação do CONTRATANTE.

6.4 Da Interrupção da Execução
6.4.1 O CONTRATANTE poderá determinar, a qualquer momento, o cancelamento de uma OS e/ou a interrupção da execução do serviço.
6.4.2 Em caso de interrupção ou cancelamento, o CONTRATADO poderá realizar a medição das atividades executadas e cobrança proporcional, observando o IMR/SLAs.
6.4.3 No caso de interrupções sem cancelamento da OS, a retomada futura deverá ser iniciada por OS complementar, elaborando-se novo planejamento de execução com adequações de prazo e custo.
6.4.4 Caso a interrupção supere o prazo previsto, a OS será cancelada, aplicando-se o disposto no item 6.4.2.
6.4.5 Os períodos de avaliação pelo CONTRATANTE não se configuram como interrupção.
6.5 Da Prorrogação dos Prazos de Execução
6.5.1 Durante a execução, CONTRATANTE e CONTRATADO poderão, em comum acordo, replanejar os prazos das entregas previstas.
6.5.2 A solicitação de prorrogação deverá ser formalizada antes do término originalmente previsto, com justificativa técnica.
6.5.3 Qualquer mudança deverá ser incorporada ao Plano de Projeto atualizado.
6.6 Do Recebimento Provisório
6.6.1 Os produtos e serviços abrangidos serão recebidos provisoriamente pelo responsável pela fiscalização do contrato, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da comunicação de conclusão da fase de homologação.
6.6.2 Os produtos e serviços serão disponibilizados em ambiente de produção no prazo previsto no Plano de Projeto ou, na ausência dessa previsão, em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento provisório.
6.6.3 A disponibilização em produção será comunicada pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE por meio de Relatório Sumário de Entrega, para verificação de conformidade com o TR, a OS, a Proposta de Execução, o Plano de Projeto e os SLAs.
6.6.4 Nos termos do art. 359 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos serviços até o valor previsto no inciso II do art. 75 da Lei 14.133/2021, desde que não envolvam equipamentos sujeitos à verificação de funcionamento.
6.6.5 Caso os produtos não estejam em conformidade, o CONTRATANTE comunicará as inconformidades mediante Relatório de Inconformidades, podendo os produtos ser corrigidos, refeitos ou substituídos às custas do CONTRATADO, sem prejuízo de penalidades.

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1393
Mov. 128

6.6.6 Para os produtos rejeitados, o CONTRATADO deverá realizar os ajustes necessários, sem ônus ao CONTRATANTE, devolvendo-os para nova validação.
6.6.7 O recebimento provisório dependerá da apresentação de evidências objetivas das entregas (código/versionamento, documentação, logs, testes e relatórios). Retrabalhos por não conformidades imputáveis ao CONTRATADO não serão medidos até o aceite final.
6.7 Do Recebimento Definitivo
6.7.1 Os produtos e serviços serão recebidos definitivamente por servidor ou comissão designada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante termo que comprove o atendimento das exigências contratuais e dos IMR/SLAs, após verificação da qualidade e quantidade do serviço executado.
6.7.2 Se a verificação não for realizada no prazo fixado, reputar-se-á o recebimento definitivo consumado no último dia do prazo.
6.7.3 A expedição do Termo de Recebimento Definitivo permitirá a inclusão das entregas no Relatório Mensal de Execução.
6.7.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e técnica pela perfeita execução do contrato, nos limites legais.
6.8 Do Faturamento
6.8.1 Todos os serviços executados serão aferidos e medidos com base no Relatório Mensal de Execução emitido pelo CONTRATADO.
6.8.2 A aprovação do Relatório Mensal pelo Gestor do Contrato autoriza os procedimentos de faturamento.
6.8.3 O relatório deverá indicar os itens de serviço executados e entregues, as métricas (UST/USN), volumes e valores contratados, bem como as metas de SLA para cada serviço, os níveis atingidos e eventuais glosas.
6.8.4 O CONTRATANTE terá 3 (três) dias úteis para analisar e aprovar (ou rejeitar) o relatório e verificar o nível de serviço alcançado.
6.8.5 Decorrido o prazo sem manifestação, o relatório será considerado aprovado, autorizando a emissão da Nota Fiscal.
6.8.6 Caso o relatório seja rejeitado, o CONTRATANTE apontará os itens não conformes com as respectivas evidências.
6.8.7 Se julgados procedentes, o CONTRATADO deverá emitir novo relatório; se improcedentes, justificará a manutenção.
6.8.8 Na reemissão, o CONTRATANTE terá até 2 (dois) dias úteis para manifestar concordância.
6.8.9 Não havendo aprovação integral até a data limite, a Nota Fiscal poderá abranger apenas os valores incontroversos; valores controversos serão incluídos posteriormente.
6.8.10 O fiscal do contrato acompanhará a regularidade de cada etapa da prestação do serviço.
6.8.11 O CONTRATADO terá 2 (dois) dias úteis para contestar glosas ou descontos, mediante manifestação formal.
6.8.12 Transcorrido o prazo sem manifestação, ou julgada improcedente a contestação, será confirmado o desconto no valor e condições do SLA, sendo o CONTRATADO comunicado em até 2 (dois) dias úteis e autorizado a emitir a Nota Fiscal.
6.9 Critérios de Aferição e Medição para Pagamento

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1394
Mov. 128

6.9.1 A avaliação da execução do objeto será realizada por meio do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), devendo haver redimensionamento do pagamento com base nos indicadores estabelecidos sempre que o CONTRATADO não produzir os resultados ou deixar de executar com a qualidade mínima exigida.

6.9.2 A utilização do IMR não impede a aplicação de outros mecanismos de avaliação da prestação, sendo as glosas proporcionais ao não atendimento das metas dos SLAs.

6.10 Transferência de Conhecimento e Conformidades

6.10.1 Ao término de cada entrega, o CONTRATADO realizará handover às equipes do CONTRATANTE, incluindo documentação atualizada, manuais técnicos, runbooks e sessão de passagem, garantindo continuidade e sustentabilidade operacional.

6.10.2 Durante toda a execução, o CONTRATADO observará integralmente as diretrizes de LGPD (Lei 13.709/2018), segurança da informação, acessibilidade e interoperabilidade, com registro e comunicação de incidentes conforme o plano de resposta definido no TR/ETP.

7. FONTE DE RECURSOS

A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Gestão/Unidade: 2022.19.122.09.8222 – Gestão Administrativa SEI
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 501/101 - Outros Recursos Não Vinculados – Recursos Desvinculados de Outras Fontes - DREM - Receita do Poder Executivo
Programa de Trabalho: TRANSFORMA PARANÁ – Ecossistema Integrado de Inteligência Artificial, Automação e Governança de Dados, como iniciativa estruturante da transformação digital da Administração Pública Estadual.
Elemento de Despesa: 3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica 3390.4000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

7.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 VIGÊNCIA:

8.1 O contrato terá vigência de 36 meses, contados da data da publicação de seu extrato em diário oficial.

9 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE

9.1 São obrigações do Contratado, juntamente com os itens previstos no Termo de Referência que fazem parte deste contrato, os itens abaixo:

9.1.1 Executar os serviços contratados conforme as especificações técnicas, prazos, métricas e quantificações de Unidades de Serviço Técnico (UST) e Unidades de Serviço de Nuvem (USN) previstas nos Planos de Trabalho (PT) e

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1395
Mov. 128

respectivas Ordens de Serviço (OS) aprovados pela CONTRATANTE, observando integralmente o Catálogo de Serviços, o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e os Acordos de Nível de Serviço (SLAs).

9.1.2 Empregar metodologia, recursos humanos e tecnológicos adequados à execução do contrato, de modo a assegurar a qualidade, rastreabilidade e integridade dos serviços prestados, responsabilizando-se por todos os atos e resultados decorrentes da execução contratual.

9.1.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, os produtos e serviços em que se verificarem vícios, defeitos, inconformidades ou resultados insatisfatórios, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sendo certo que o retrabalho decorrente de não conformidades imputáveis ao CONTRATADO não será medido para fins de faturamento até o aceite definitivo.

9.1.4 Cumprir integralmente as normas e políticas de Segurança da Informação, Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD), Acessibilidade Digital, Interoperabilidade e Governança de Dados, observando as diretrizes da CONTRATANTE e do Governo do Estado do Paraná.

9.1.5 Assegurar que o tratamento de dados pessoais realizado no âmbito da execução contratual observe os princípios da necessidade, finalidade, adequação, segurança e responsabilização, mantendo registros das operações de tratamento e comunicando à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança ou violação de dados pessoais no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ciência do fato.

9.1.6 Designar preposto formal, com poderes para representá-lo administrativamente e tecnicamente perante a CONTRATANTE, informando seus contatos telefônicos e eletrônicos no prazo de 2 (dois) dias úteis após a assinatura deste contrato.

9.1.7 Garantir comunicação tempestiva e transparente com o Gestor e os Fiscais do Contrato, registrando no sistema oficial da Administração (SEI/e-Protocolo) todas as informações, relatórios, evidências de entrega, riscos e ocorrências relevantes durante a execução contratual.

9.1.8 Participar das reuniões de alinhamento técnico e de acompanhamento convocadas pela CONTRATANTE, incluindo as destinadas ao replanejamento de entregas, avaliação de desempenho e tratamento de riscos identificados.

9.1.9 Cumprir os prazos e cronogramas definidos nos PT/OS e no Plano Geral de Execução do Contrato (PGEC), comunicando previamente qualquer fato que possa comprometer o andamento das atividades e propondo medidas de mitigação.

9.1.10 Entregar à CONTRATANTE toda documentação técnica, códigos-fonte, scripts, modelos de inteligência artificial, datasets, relatórios, diagramas, manuais e demais artefatos gerados, em formatos abertos e editáveis, devidamente versionados e armazenados no repositório oficial designado.

9.1.11 Realizar, ao término de cada entrega, sessão de transferência de conhecimento (handover) às equipes técnicas da CONTRATANTE, incluindo a entrega de documentação atualizada, instruções operacionais e esclarecimentos necessários para garantir a continuidade e sustentabilidade das soluções implantadas.

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1396
Mov. 128

9.1.12 Ceder à CONTRATANTE, de forma plena, todos os direitos patrimoniais e de propriedade intelectual relativos aos produtos, códigos, modelos, documentações, bases de dados e demais ativos gerados ou adaptados em decorrência da execução contratual, nos termos do art. 93 da Lei Federal nº 14.133/2021, permitindo seu uso, modificação, reprodução e redistribuição pelo Estado do Paraná, sem qualquer restrição.

9.1.13 Garantir que os softwares, bibliotecas, frameworks e componentes utilizados na execução estejam devidamente licenciados, com licenças compatíveis com o uso pela Administração Pública, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade por violações de direitos de terceiros.

9.1.14 Responsabilizar-se integralmente pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, não existindo qualquer vínculo de subordinação entre seus empregados e a CONTRATANTE.

9.1.15 Manter, durante toda a vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação técnica e econômico-financeira exigidas no processo de contratação.

9.1.16 Manter atualizados seus dados cadastrais no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR) e cumprir as obrigações de integridade, sustentabilidade e responsabilidade social previstas na legislação vigente.

9.1.17 Responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, resultantes de dolo, culpa, omissão, negligência ou má execução dos serviços, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e legais cabíveis.

9.1.18 Manter sigilo e confidencialidade sobre todos os dados, informações, códigos, documentos, registros e artefatos obtidos ou produzidos durante a execução contratual, abstendo-se de divulgá-los, utilizá-los ou reproduzi-los, no todo ou em parte, para qualquer outro fim que não o previsto neste contrato, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

9.1.19 Garantir que os acessos a sistemas e informações da Administração ocorram exclusivamente mediante autenticação segura, controle de logs e rastreabilidade das ações realizadas, conforme as políticas de segurança da informação vigentes.

9.1.20 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer evento de segurança, incidente técnico ou não conformidade que possa afetar a integridade, disponibilidade ou confidencialidade dos serviços contratados.

9.1.21 Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição de profissionais designados, sempre que constatada deficiência técnica, desempenho insatisfatório, descumprimento contratual ou necessidade de ajuste de equipe.

9.1.22 Cumprir as determinações e diretrizes técnicas emitidas pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial – SEIA e pelo Conselho de Inteligência Artificial – COIA, no âmbito das políticas de governança e execução do Programa TRANSFORMA PARANÁ.

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1397
Mov. 128

9.1.23 Disponibilizar relatórios executivos e técnicos, em periodicidade definida pela CONTRATANTE, contendo indicadores de desempenho, consumo de UST/USN, níveis de serviço atingidos, glosas aplicadas e plano de ação corretiva.

9.1.24 Assegurar que os serviços de nuvem contratados observem os requisitos de soberania de dados, alta disponibilidade, redundância geográfica, conformidade com padrões internacionais de segurança da informação e hospedagem em datacenters certificados, conforme previsto no Termo de Referência.

9.1.25 Colaborar com as auditorias, inspeções e avaliações de desempenho realizadas pela CONTRATANTE, pela Controladoria-Geral do Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pela Procuradoria-Geral do Estado ou por outros órgãos de controle interno ou externo, prestando todas as informações e disponibilizando os acessos necessários à verificação da execução contratual.

9.1.26 A contratada deverá observar integralmente as normas, processos e procedimentos internos do contratante, no que se refere a Políticas e Metodologias aplicáveis à Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Gestão de Serviços de TIC, Desenvolvimento e Sustentação de Software, Segurança da Informação e Privacidade de Dados, em conformidade com o disposto no art. 652, §1º, I, do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

9.1.27 Sempre que solicitado pela Administração, a contratada deverá apresentar Termo de Compromisso e Confidencialidade referente ao cumprimento das obrigações descritas no item anterior, assinado pelos profissionais direta ou indiretamente envolvidos na execução contratual, nos termos do art. 652, §1º, II, do mesmo Decreto.

9.1.28 O descumprimento dessas obrigações constitui infração contratual grave, sujeitando a contratada às penalidades previstas na legislação e no instrumento contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade civil e administrativa.

A contratada deverá ceder à Administração Pública Estadual, de forma total, irrevogável e irretratável, todos os direitos patrimoniais relativos aos produtos, artefatos, códigos-fonte, algoritmos, modelos, manuais, relatórios, documentação técnica, dados e demais resultados produzidos em decorrência da execução contratual, nos termos do art. 93 da Lei nº 14.133/2021.

9.1.29 Essa cessão compreenderá, inclusive, os direitos patrimoniais relativos a projetos, serviços técnicos especializados e programas de computador (software) desenvolvidos para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de comunicação da informação, garantindo à Administração o pleno uso, reuso, modificação, integração e evolução das soluções em quaisquer outros contratos ou contextos institucionais.

9.1.30 A contratada se obriga ainda a ceder à Administração Pública todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à concepção, desenvolvimento e aplicação das obras intelectuais produzidas, bem como a respectiva documentação técnica, em suporte físico ou digital.

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1398
Mov. 128

9.1.31 A cessão prevista nesta cláusula não implica qualquer ônus adicional para a Administração Pública e é considerada condição essencial para o aceite definitivo do objeto contratual.

9.1.32 A contratada deverá **cumprir integralmente as exigências legais e regulamentares relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes,** nos termos da **Lei nº 8.213/1991, Lei nº 10.097/2000, Decreto nº 5.598/2005** e demais normas correlatas.

9.1.33 A contratada deverá comprovar, sempre que solicitado, o cumprimento dessas exigências, mediante apresentação de **documentação comprobatória** ou **declaração específica** assinada por seu representante legal.

9.1.34 O descumprimento das obrigações sociais acima configurará **inadimplemento contratual**, sujeitando a contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Termo de Referência.

9.2 São obrigações do Contratante, juntamente com os itens previstos no Termo de Referência que fazem parte deste contrato, os itens abaixo:

9.2.1 receber o objeto no local, prazo e nas condições estabelecidas no termo de referência, bem como na proposta;

9.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado no termo de referência, bem como na proposta;

9.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do termo de referência, bem como da proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;

9.2.4 comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

9.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do contratado, por intermédio de comissão ou servidor especialmente designado;

9.2.6 efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao efetivo fornecimento do objeto ou à efetiva execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no termo de referência e no contrato;

9.2.7 efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;

9.2.8 emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;

9.2.9 ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

9.2.10 adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1399
Mov. 128

Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

9.2.11 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratado.

10 FORMA DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento de cada fatura deverá ser realizada em um prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, após comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos e mediante verificação do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para contratados sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

10.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na prestação de serviços ou no cumprimento de obrigações contratuais.

10.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.º 4.505, de 2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.

10.3 O prazo estabelecido no item 10.1 ficará suspenso na hipótese prevista no item 12.4.1 deste contrato.

10.3.1. Decorrido o prazo de adimplemento da multa, caso esta não tenha sido paga, os valores serão descontados da fatura apresentada.

10.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{TX/100}{365} \qquad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1400
Mov. 128

11 GARANTIA DE EXECUÇÃO:

11.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões consignadas no Termo de Referência.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O contratado que incorra em infrações sujeita-se às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

12.2. A multa não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento), nem superior a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou do contrato, observando ainda as seguintes variações:

a) multa de 0,5% a 5%, nos casos das infrações previstas no art. 195, do Decreto Estadual 10.086/2022;

b) multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 196, do Decreto Estadual 10.086/2022;

c) multa de 15% a 30%, nos casos das infrações previstas no art. 197, do Decreto Estadual 10.086/2022;

12.3. O cálculo da multa será justificado e levará em conta o disposto nos arts. 210 a 212, do Decreto Estadual 10.086/2022.

12.4. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administração reterá o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o contratado.

12.4.1. A retenção de pagamento de outros contratos, pela Administração Pública, no período compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.

12.5. Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

12.6 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do Decreto n.º 10.086, de 2022, e na Lei n.º 20.656, de 2021.

12.7 Nos casos não previstos neste contrato, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e no Decreto n.º 10.086, de 2022.

12.8 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, no procedimento

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1451
Mov. 128

de seleção do fornecedor e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Estado do Paraná.

12.9 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

12.10 As multas previstas neste contrato poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública estadual.

13. CASOS DE EXTINÇÃO:

13.1 O presente instrumento poderá ser extinto:

13.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta**;**

13.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

13.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

13.2 No caso de rescisão consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

13.3 Os casos de extinção contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

13.4 O Contratado, desde já, reconhece todos direitos da Administração Pública, em caso de extinção administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

14. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

14.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei Federal n.º 14.133. de 2021.

14.1.1 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no termo de referência;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1402
Mov. 128

14.3 A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no termo de referência que originou o contrato.

14.4 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.

14.5 Não será admitida a subcontratação da prestação dos serviços.

14.6 Concluída a instrução do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

15. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

15.1 O CONTRATANTE e o CONTRATADO, na condição de operadora, comprometem-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

15.2 O tratamento de dados pessoais indispensáveis ao próprio fornecimento de bens por parte do CONTRATADO, se houver, será realizado mediante prévia e fundamentada aprovação do CONTRATANTE, observados os princípios do art. 6º da LGPD, especialmente o da necessidade.

15.3 Os dados tratados pelo CONTRATADO somente poderão ser utilizados no fornecimento dos BENS especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser utilizados para outros fins, observadas as diretrizes e instruções transmitidas pelo CONTRATANTE.

15.4 Os registros de tratamento de dados pessoais que o CONTRATADO realizar serão mantidos em condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo.

15.5 O Contratado deverá apresentar evidências e garantias suficientes de que aplica adequado conjunto de medidas técnicas e administrativas de segurança, para a proteção dos dados pessoais, segundo a legislação e o disposto nesta Cláusula.

15.6 O Contratado dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta Cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade do CONTRATANTE, cujos princípios e regras deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais.

15.7 O eventual acesso, pelo CONTRATADO, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos comerciais ou industriais implicará para o CONTRATADO e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e após o seu encerramento.

15.8 O encarregado do CONTRATADO manterá contato formal com o encarregado do CONTRATANTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1403
Mov. 128

dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na hipótese de questionamento das autoridades competentes.

15.9 A critério do controlador e do encarregado de Dados do CONTRATANTE, o CONTRATADO poderá ser provocada a preencher um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente do objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

15.10 O Contratado responde pelos danos que tenha causado em virtude da violação da segurança dos dados ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD, destinadas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

15.11 Os representantes legais do CONTRATADO, bem como os empregados que necessariamente devam ter acesso a dados pessoais sob controle do Estado para o cumprimento de suas tarefas, deverão firmar termo de compromisso e confidencialidade, em que se responsabilizem pelo cumprimento da LGPD e pelo disposto nesta Cláusula.

15.12 As informações sobre o tratamento de dados pessoais por parte do CONTRATADO, envolvendo a sua finalidade, previsão legal, formas de execução e prazo de armazenamento, deverão ser publicadas na forma do § 1º do art. 10 do Decreto Estadual n.º 6.474, de 2020.

15.13 As manifestações do titular de dados ou de seu representante legal quanto ao tratamento de dados pessoais com base neste contrato serão atendidas na forma dos artigos 11, 12 e 13 do Decreto Estadual n.º 6.474, de 2020.

15.14 O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, requisitar informações acerca dos dados pessoais confiados ao Contratado, bem como realizar inspeções e auditorias, inclusive por meio de auditores independentes, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres e obrigações aplicáveis.

15.15 Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA dependerá de autorização prévia do CONTRATANTE, hipótese em que o SUBCONTRATADO ficará sujeita aos mesmos limites impostos ao CONTRATADO.

15.16 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o Contratado providenciará o descarte ou devolução, para o CONTRATANTE, de todos os dados pessoais e as cópias existentes, atendido o princípio da segurança.

15.17 As dúvidas decorrentes da aplicação da LGPD serão objeto de consulta por parte do encarregado do CONTRATANTE à Controladoria-Geral do Estado, que poderá consultar a Procuradoria-Geral do Estado em caso de dúvida jurídica devidamente fundamentada.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS:

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1184
Mov. 128

16.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o termo de referência e a proposta apresentada pelo Contratado durante o procedimento administrativo que deu origem à contração.

16.2 Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto n.º 10.086, de 2022 e demais leis estaduais e federais pertinentes ao objeto do contrato, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato.

16.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná e no sítio eletrônico oficial, sem prejuízo de disponibilização da íntegra do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sistema GMS.

16.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Curitiba, *(datado e assinado eletronicamente).*

Alex Canziani Silveira

Secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial

André Gustavo Souza Garbosa

Diretor-Presidente (Celepar)

Guilherme de Abreu e Silva

Diretor Administrativo-financeiro e Jurídico (Celepar)

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls 1409
Mov. 128

Documento: **Anexo_15_contrato9291.2025.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jucimar Moura dos Santos** em 25/11/2025 16:36, **Andre Gustavo Souza Garbosa** em 25/11/2025 17: **Guilherme de Abreu e Silva** em 26/11/2025 12:18.

Assinatura Avançada realizada por: **Valter Schastai (XXX.191.549-XX)** em 26/11/2025 10:42 Local: CELEP/GPVR, **Alex Canziani Silve (XXX.011.019-XX)** em 26/11/2025 18:56 Local: SEIA/GS.

Inserido ao protocolo **24.574.062-0** por: **Jucimar Moura dos Santos** em: 25/11/2025 16:36.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código:

Inserido ao protocolo **25.609.621-8** por: **Sibele Kister** em: 18/03/2026 10:31. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **445eaf1a602e9805a50e39a2e95ff54c**